


1 О. Исходные данные, 
предоставляемые Заказчиком: 

11. Сроки выполнения:

12. Количество экземпляров
проектной документации:

13. сроки выполнения

14. оплата

Составил: 
Заместитель руководителя 
проекта 
ООО «GHPG» 

Главный инженер проекта 
ООО «GHPG» 

- футляра при проходе через проезжую часть
авто дороги.

9 .4 Испытание и приемка в эксплуатацию
9.5 Проведение приемочной комиссии с участием

территориального органа эксплуатации. 

Строительно-монтажные работы ГС2 (д 76, дl 14) 
Демонтаж: 
ГС- 76 и ГС 114 на участке от ПК О +92 до ПК 1 
+67

СМР
9 .6 Проведение входного контроля качества труб, 
деталей и т .д. 
9.7 Монтаж наружного газопровода (прокладка по 
металлическим стойкам и в подземном исполнении 
9.8 Монтаж системы подземного газоснабжения с 
установкой: 
футляра при проходе через проезжую часть авто 
дороги. 
Испытание и приемка в эксплуатацию 
Проведение приемочной комиссии с участием 
территориального органа эксплуатации. 

Разработанный проект по переносу газоснабжения 

В соответствии с контрактом 

1 экземпляра 

30 календарных дней 

Аванс 30% общей стоимости договора 
Окончательный платеж после приемки 
исполнительной документации и выполненных 
работ. 
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